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1. WYMAGANIA OGOLNE
1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych Wykonania 1 Odbioru Robot (STWiOR)
sa wymagania ogo6lne dotyczace wykonania i odbioru robdt w zakresie realizacji zamowienia
pn. budowa boiska szkolnego L.O. w Pinczowie..

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot na zadaniu wymienionym w punkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych specyfikacja techniczng

1.3.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogoélne, wspolne dla
robot objetych ogdlnymi specyfikacjami technicznymi, dla poszczegolnych asortymentow
robot wykonywanych w ramach inwestycji wymienionej w punkcie 1.1.

1.3.2. Zakres robodt objety niniejsza specyfikacja obejmuje nastgpujace roboty :

a) Cz¢s$¢ budowlana — kod CPV

* 45111200-0 Roboty ziemne

* 45223500-1 Konstrukcje betonowe

b) Czesé¢ drogowa - kod CPV:

* 45223320-5 Drogi i place wewngtrzne

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w specyfikacji technicznej wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym
przypadku nastepujaco:

* obiekt budowlany - nalezy przez to rozumiec:

- budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi

- budowlg stanowiaca calo$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami

- obiekt matlej architektury

* budynek - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry trwale jest zwiazany

z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach

* budowa - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym
miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego

* roboty budowlane - nalezy przez to rozumie¢ budowg a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego

* remont - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym
robot budowlanych polegajacych na odtworzeniu w istniejacym obiekcie

budowlanym robot polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego a nie

stanowiacego biezacej konserwacji

* urzadzenia budowlane - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwiazane

z obiektem budowlanym zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne w tym stuzace oczyszczaniu

lub gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod
$mietniki
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* teren budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sa roboty
budowlane wraz z przestrzenia zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy

* pozwolenie na budowe- nalezy przez to rozumie¢ decyzj¢ administracyjna
zezwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robot
budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego

* dokumentacja budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz

z zalaczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw
czg$ciowych 1 koncowych, w miarg potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji
obiektu, operaty geodezyjne 1 ksiazke obmiardéw, a takze w przypadku realizacji
obiektow metoda montazu - takze dziennik montazu.

* dokumentacja powykonawcza - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi

* aprobata techniczna - nalezy przez to rozumie¢ pozytywna oceng techniczna
wyrobu, stwierdzajaca jego przydatno$¢ do stosowania w budownictwie

* wyréb budowlany - nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisow

0 ocenie zgodnos$ci, wytworzony w celu wbudowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposob trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako
wyrob pojedynczy lub zestaw wyroboéw do stosowania we wzajemnym polaczeniu
stanowiacym integralng cato$¢ uzytkowa

* droga tymczasowa (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ drogg specjalnie
przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na
czas ich wykonywania, przewidziana do usunigcia po ich zakonczeniu

* dziennik budowy- nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ
zgodnie z obowiazujacymi przepisami, stanowiacy urzgdowy dokument przebiegu
robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznos$ci zachodzacych w czasie wykonywania
robot

 kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do
kierowania robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialnos¢ za prowadzona budowe

* rejestr obmiaréw - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowana przez Inspektora
Nadzoru ksiazk¢ z ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru dokonanych robot w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie
dodatkowych zatacznikdw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu
przez Inspektora nadzoru budowlanego.

* laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium Jednostki naukowej
zamawiajacego, wykonawceg lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez
Zamawiajacego, niezbgdne do przeprowadzenia niezbednych badan i prob zwiazanych
z ocena jakosci

* materialy - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak
réwniez tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacja
projektowa 1 specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
* polecenie Inspektora Nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w formie pisemnej dotyczace
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sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy

* projektant - nalezy przez to rozumie¢ uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca
autorem dokumentacji projektowej

* rekultywacja - nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na calu uporzadkowanie

1 przywrocenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy

lub robot budowlanych

* przedmiar robot - nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do

wykonania rob6t wedlug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz

z obliczeniem 1 podaniem ilo$ci robot w ustalonych jednostkach przedmiarowych

* cze$¢ obiektu lub etap wykonania - nalezy przez to rozumie¢ czgs¢ obiektu
budowlanego zdolna do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych

1 mozliwa do odebrania i przekazania do eksploatacji

* ustalenia techniczne - nalezy przez rozumie¢ ustalenia podane w normach,

aprobatach technicznych 1 szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢

z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi 1 poleceniami Inspektora Nadzoru.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacj¢

1 wspoltrzedne punktow gtownych obiektu oraz reperéw, dziennik budowy oraz jeden
egzemplarz dokumentacji projektowej i komplet specyfikacji technicznych.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Wykonawca w ramach Ceny Ofertowej winien wykona¢ projekt organizacji ruchu na czas
budowy (jesli jest konieczny), dokumentacj¢ powykonawcza, wynikajaca z projektu
budowlanego, operaty geodezyjne oraz geodezyjne pomiary powykonawcze.

Wykonawca wykona takze projekt odwodnienia wykopow i uzyska pozwolenie wodno
prawne na odprowadzenie wod z odwodnienia wykopow, jesli takie odwodnienie bedzie
konieczne.

Jezeli w trakcie wykonywania robot okaze si¢ koniecznym uzupetnienie dokumentacji
projektowej przekazanej przez Zamawiajacego, Wykonawca sporzadzi brakujace dokumenty
na wlasny koszt oraz przedstawi je do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. Projekty
wykonawcze winny uwzglednia¢ normy i warunki techniczne, o ktérych mowa

w dokumentach przetargowych.

1.5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi
Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne 1 wszystkie dodatkowe dokumenty
przekazane Wykonawcy przez Zamawiajacego 1 Inspektora Nadzoru stanowia czg$¢ umowy,
a wymagania okreslone w cho¢by jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby
zawarte byly w catej dokumentac;ji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
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a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry podejmie
decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian 1 poprawek.

W przypadku rozbieznos$ci, wymiary podane na pismie sa wazniejsze od wymiaréw
okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja projektowa
1 specyfikacjami technicznymi.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w specyfikacjach technicznych beda uwazane
za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu tolerancji. Cechy materialow i elementéw budowli musza wykazywaé zgodnos¢

z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bgda w petni zgodne z dokumentacja projektowa
lub specyfikacjami technicznymi i wptynie to na niezadowalajaca jakos$¢ elementu budowli,
to takie materiaty zostana zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Wymagania organizacyjne

Wykonawca powinien zabezpieczyc¢:

* biuro dla Wykonawcy budowy,

* magazyn Wykonawcy - miejsce sktadowania materiatow,

* tereny dla sktadowania urobku.

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy zapewnienie warunkow sanitarnych dla pracujacych
ludzi, w postaci dostgpu do wody pitnej i ustawienia toalet chemicznych.

Wykonawca jest zobowiazany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy
oraz robot w okresie trwania realizacji az do zakofczenia i odbioru koncowego robot.
Wykonawca stworzy warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych czynnosci
zwiazane z budowa i nienaruszalno$¢ ich mienia, a takze zabezpieczy teren budowy przed
dostgpem 0so6b nieupowaznionych.

Przed przystapieniem do robo6t w pasie drogowym Wykonawca przedstawi Inspektorowi
Nadzoru do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednia jednostka zarzadu drog projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia placu budowy na czas realizacji robot. W razie potrzeby

1 w zalezno$ci od postepu robot Wykonawca uaktualni projekt.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje oraz bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace tj. barierki, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty
itp. zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pieszych i samochodow.

Wykonawca zapewni rowniez odpowiednia 1 stala widoczno$¢ (zarowno w porze dnia i nocy)
dla tych barierek i znakow, dla ktérych jest to niezbedne, jesli chodzi o bezpieczenstwo.
Wszystkie urzadzenia zabezpieczajace bgda akceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Wszystkie koszty zwiazane z zabezpieczeniem terenu budowy i zajgciem pasa drogowego
zawarte sa w Cenie Ofertowej. Przed rozpoczg¢ciem robdt Wykonawca jest zobowiazany
powiadomi¢ wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczgcia prac oraz

o przewidywanym terminie ich zakonczenia. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania
warunkéw wydanych przez jednostki uzgadniajace, opiniujace oraz wilascicieli terendw, na
ktorych prowadzone beda prace.



1.5.5. Tablica informacyjna

Wykonawca dostarczy i postawi tablicg informacyjna budowy, ktéra powinna spetniac
wymogi Prawa Budowlanego.

1.5.6. Przepisy bezpieczenstwa

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowiazek zadbac, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spelniajacych wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bgdzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne

1 odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Koszty zwigzane z zapewnieniem i utrzymaniem
bezpieczenstwa terenu budowy przyjmuje sig, ze zostaty uwzglednione w Cenie Ofertowe;.
1.5.7. Ochrona srodowiska

W czasie prowadzenia rob6t Wykonawca ma obowiazek stosowac wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $§rodowiska naturalnego.

Wykonawca powinien zapewnic¢, aby zadna substancja, Smieci czy zanieczyszczone ptyny nie
byty sktadowane czy odprowadzane do srodowiska stosujac si¢ odpowiednio do ustawy

o odpadach wraz z p6zniejszymi zmianami (Dz.U. nr 62 z 2001 r. poz. 4525).

W okresie trwania budowy i wykonczania rob6t Wykonawca bedzie:

a) utrzymywat teren budowy 1 wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) stosowat si¢ do przepisd6w i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie 1 wokoét
terenu budowy oraz unikat szkody i niedogodnosci w stosunku do 0séb lub mienia
publicznego tj. zanieczyszczenie, hatas powstaly przy ré6znych metodach wykonawstwa
Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegolny wzglad na:

» Lokalizacj¢ zaplecza, warsztatow, magazynoéw, sktadowisk, wykopoéw 1 drog
dojazdowych.

« Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikow

i cieckdéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem

powietrza pytami 1 gazami, mozliwos$cia powstania pozaru.

* Przy prowadzeniu robdt w poblizu drzew 1 krzewow przestrzeganie zasad

zawartych w ustawie Prawo ochrony §rodowiska wraz z pdzniejszymi zmianami

(Dz.U. nr 62 z 200 I 1. poz. 627)

1.5.8. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bgdzie przestrzegat przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.
Materiaty tatwopalne powinny by¢ przechowywane zgodnie z przepisami
przeciwpozarowymi oraz z dala od osob trzecich.

Wykonawca bgdzie odpowiadat za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako
rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

W szczeg6lno$ci zabrania si¢ palenia tytoniu z wylaczeniem miejsc do tego wyznaczonych,
Wszystkie roboty zwigzane z uzyciem otwartego ognia sa mozliwe po warunkiem:

* Usunigcia wokot obiektu materiatéw palnych,

* Palenie ognia nie moze by¢ wykonywane w odleglosci blizszej niz 6 m od stojacych
drzew, a wysoko$¢ ptomienia nie moze przekracza¢ 2m,



* Posiadania sprzgtu facznosci ( telefon, radiotelefon),

* Posiadania sprzgtu do gaszenia pozardéw (gasnica pianowa, 2 szpadle).

1.5.9. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych
wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie
1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowiagzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla
wszelkiego rodzaju robot, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji

1 urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wladze
lokalne o zamiarze rozpoczgcia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i1 zainteresowane wtadze oraz
bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bgdzie odpowiadat za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych

w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.10. Ochrona robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materiaty 1 urzadzenia
uzywane do robot od daty przekazania terenu budowy do daty przejgcia robot przez
Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego (podpisania protokotu odbioru koncowego bez wad)
oraz bedzie utrzymywat roboty do tego czasu. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki
sposoOb, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do
momentu wydania protokotu odbioru koncowego bez wad. Inspektor Nadzoru moze
wstrzymac roboty i podjac¢ jakiekolwiek dziatanie, ktore uwaza za niezbedne, jesli
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, w tym przypadku na polecenie
Inspektora Nadzoru Wykonawca powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz
w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.11. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowat si¢ bgdzie do ustawowych ograniczen obciazenia na o§ przy transporcie
materiatlow 1 wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od
wladz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposob ciagly bedzie o kazdym
takim przewozie powiadamial Inspektora Nadzoru. Pojazdy i fadunki powodujace nadmierne
obciazenie osiowe nie beda dopuszczone na §wiezo ukonczony fragment budowy w obrgbie
placu budowy. Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposob
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.12. Badania geologiczno- inzynierskie

Uwaza si¢, ze Wykonawca upewnil si¢ w stopniu wystarczajacym, co do warunkow
gruntowych, a w szczegblnosci, co do poziomu wody gruntowe;.

Bedace w dyspozycji Zamawiajacego badania geologiczno - inzynierskie zostana
udostepnione do wgladu. Wykonawca wlasnym staraniem i kosztem uscisli informacje n/t
warunkow gruntowo-wodnych w stopniu koniecznym dla zapewnienia wysokiej jakosci robot
1 ich bezpieczenstwa.

Wykonawca wykona w miarg potrzeb stosowne drogi gruntowe, aby zapewni¢ dostep do
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wszystkich robdt przez caly czas ich trwania. Drogi te beda odpowiednio zabezpieczone przed
ich niewlasciwym uzyciem przez postronne osoby.

1.5.13. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca jest zobowiazany do zapoznania si¢ z Prawem Polskim 1 innymi przepisami
wladz centralnych i lokalnych oraz z przepisami statutowymi 1 wytycznymi, ktore sa

w jakikolwiek sposob powiazane z robotami. Wykonawca bgdzie w peini odpowiedzialny za
przestrzeganie tego prawa, przepisoOw, zasad 1 wytycznych w trakcie realizacji robot.
Wykonawca bedzie przestrzegal prawa do patentdw i1 bedzie w petni odpowiedzialny za
spetnianie wszelkich wymagan prawnych w stosunku do uzywanych opatentowanych
urzadzen lub metod oraz stale bedzie informowat Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie pozwolen i innych stosownych dokumentow.

1.5.14. Lista podstawowych aktow prawnych

1. Ustawa z dn. 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
Dz.U. Nr 80, poz. 717

2. Obwieszczenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia

24 pazdziernika 2000 r w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo
geodezyjne 1 kartograficzne.

3. Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19 listopada 2001 r., w sprawie rodzajow
obiektow budowlanych, przy ktorych realizacji jest wymagane ustanowienia

inspektora nadzoru inwestorskiego

4. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia

21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych
oraz czynnosci geodezyjnych obowiazujacych w budownictwie

Dz. U. 25/1995, poz. 133

5. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia

30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Dz. U. 8/95. poz, 38 z p6zniejszymi zmianami

6. Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska

Dz. U. 62/2001. poz. 627 z p6zniejszymi zmianami

7. Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 r. O odpadach Dz. U. 62/2001,

poz. 628 z pdzniejszymi zmianami

8. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia

3 kwietnia 2001 r. w sprawie wprowadzenia obowiazku stosowania niektorych

Polskich Norm dla budownictwa Dz. U. 38/2001, poz. 456

9. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 30 stycznia 2002 r. zmieniajace
rozporzadzenia w sprawie wprowadzenia obowiazku stosowania niektorych Polskich
Norm, Dz. U. Nr 14, poz. 133.

10. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej 2 dn. 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych

Dz. U. 26/2000, poz. 313

11. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji w spawie, standardow
technicznych dotyczacych geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji

o terenie Dz. U, 30/1999, poz. 297

12. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dn. 2 kwietnia
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2001 r w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotow
uzgadniania dokumentacji projektowej, Dz. U. Nr 38, poz.455.

13. Ustawa z dn. 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne Dz. U. 54/1997, poz. 348

z pdzniejszymi zmianami

14. Ustawa z dn. 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne Dz. U.. 115/2001, poz, 1229

15. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 15 stycznia 2002 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie aprobat i kryteridow technicznych oraz jednostkowego
stosowania wyrobéw budowlanych Dz. U. Nr 8, poz. 71

16. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 10 marca 2000 r. w sprawie trybu
certyfikacji wyrobow Dz. U. 17/2000, poz. 219

17. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa 15 maja 1990 r,
w sprawie szczegdtowych zasad i trybu zgtaszania prac geodezyjnych

1 kartograficznych oraz przekazywania materialow i informacji powstalych w wyniku
tych prac do panstwowego zasobu geodezyjnego 1 kartograficznego Dz. U. 3/1990,
poz. 195

18. Ustawa z dn. 28 kwietnia 2000 r. - O systemie oceny zgodnosci, akredytacji oraz
zmianie niektory ustaw Dz. U. 43/2000, poz. 489

19. Obwieszczenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dn. 26 czerwca 2000 r.
w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych, Dz. U. Nr 71,
poz. 838.

20. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dn. 24 wrze$nia
1998 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych Dz. U. 126/1998, poz. 839

21. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw
Wewngtrznych i Administracji z dn. 21 czerwca 1999 r. w sprawie znakéw 1 sygnatow
w drogowych Dz. U. 58/1999, poz. 622

22. Ustawa z dn. 15 grudnia 2000 r. O samorzadach zawodowych architektow, inzynierow
budownictwa oraz urbanistow Dz. U. 5/2001, poz. 42 z p6zniejszymi zmianami.

23. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dn. 16 czerwca 2003
r. w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej Dz. U. Nr 121/2003, poz. 1137

24. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych dn. 3 listopada 1992 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow i innych obiektéw budowlanych i terenu

Dz. U. 121/2003, poz. 1138.

25. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dn. 16 czerwca 2003
I. W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg oraz drog pozarowych,

Dz. U. Nr 121, poz. 1139.

26. Obwieszczenie Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2001 r. w sprawie ogloszenia
jednolitego tekstu o ochronie przyrody Dz. U. 99/2001, poz. 1079

27. Obwieszczenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 16 lutego 1998 r.

w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej,

Dz. U. Nr 90, poz. 575

28. Kodeks Cywilny - Ustawa z dn. 23 kwietnia 1964 r. - tekst jednolity Dz. U. 55/1990
29. Kodeks Postgpowania Administracyjnego - Ustawa z dn. 14 czerwca 1960 r. tekst
jednolity Dz. U. 98/2000, poz. 1071



- 11 -

30. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegdlowego zakresu robdt budowlanych, stwarzajacych zagrozenie
niebezpieczenstwa i1 zdrowia ludzi

31. Ustawa z dn. 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntdéw rolnych i leSnych Dz. U. Nr 16,
poz. 78 z pézniejszymi zmianami.

32. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego

dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, Dz. U. Nr 120, poz. 1126

33. Rozporzadzenie Ministra Finanséw z dnia 17 kwietnia 2002 r. a sprawie ogélnych
warunkéw obowiazkowego ubezpieczenia od odpowiedzialno$ci architektow oraz
inzynierow budownictwa, Dz. U. Nr 41, poz. 367.

34. Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 24 stycznia 1986r. w sprawie wykonania
niektorych przepisow ustawy o drogach publicznych (Dz.U. Nr 6/86 poz. 33, Nr 48/86
poz. 239, Nr 136/95 poz. 670)

35. Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r.

w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97

poz. 844, Nr 91/02 poz. 811)

36. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. Nr 47/03

poz. 401)

37. Rozporzadzenie Ministrow Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 2 listopada
1954r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy spawaniu i cigciu metali

(Dz.U. Nr 51/54 poz. 259)

38. Rozporzadzenie Ministrow Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 15 maja
1954r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy uzytkowaniu butli z gazami
sprezonymi, skroplonymi i rozpuszczonymi pod ci$nieniem (Dz.U. Nr 29/54 poz. 115

z pdzniejszymi zmianami nie dotyczacymi przedmiotu niniejszych warunkéw)

39. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia
200lr. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespolow
uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 38/01 poz. 455)

40. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie
szczegodtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120/03 poz. 1133)

41. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998
r. w sprawie aprobat i kryteridéw technicznych oraz jednostkowego stosowania

wyrobow budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71)

42. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 3 1 lipca 1998
r. w sprawie systemow oceny zgodnos$ci, wzoru deklaracji zgodnos$ci oraz sposobu
znakowania wyrobow budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728)

43. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 .
w sprawie okreslenia wykazu wyroboéw budowlanych nie majacych istotnego wplywu

na spetnianie wymagan podstawowych oraz wyroboéw wytwarzanych i stosowanych
wedhug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673)

44. Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu
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wyrobow wyprodukowanych w Polsce, a takze wyroboéw importowanych do Polski po
raz pierwszy, mogacych stwarza¢ zagrozenie albo stuzacych ochronie lub ratowaniu
zycia, zdrowia lub §rodowiska, podlegajacych obowiazkowi certyfikacji na znak
bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem, oraz wyroboéw podlegajacych

obowiazkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodnosci (Dz.U. Nr 5/00

poz. 53)

45. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu
wydawania dokumentéw dopuszczajacych do obrotu wyroby mogace stwarzaé zagrozenie
albo ktore stuza ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia i sSrodowiska,

wyprodukowane w Polsce lub pochodzace z kraju, z ktorym Polska zawarta
porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodnos$ci
wystawianej przez producenta, oraz rodzajéw tych dokumentéw (Dz. U. Nr 5/00

poz. 58)

46. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i 0 zbiorowym
odprowadzaniu $ciekéw (Dz. U. Nr 72/01 poz. 747)

47. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 106/00 poz. 1126 z p6zn.
zm.)

2. Materialy

2.1. Zrédla uzyskania materialow

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do robét,
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia, szczegdtowe informacje
dotyczace proponowanego zrodla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materialow jak rowniez odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki
materiatow.

Zatwierdzenie partii materiatow z danego Zrddta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego zrodta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spetniaja wymagania specyfikacji
technicznych w czasie realizacji robot.

2.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz na
pozyskanie materialow ze zrodet miejscowych wilaczajac w to zroédta wskazane przez
Zamawiajacego 1 jest zobowiazany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty
przed rozpoczgciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia dokumentacj¢ zawierajaca
raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metode
wydobycia i selekcji, uwzgledniajac aktualne decyzje o eksploatacji, organéw administracji
panstwowej i samorzadowe;j.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za spetnienie wymagan ilo$ciowych

1 jakosciowych materiatéw pochodzacych ze zrédet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatow, dzierzawy i inne, jakie
okaza sig potrzebne w zwiazku z dostarczeniem materiatéw do robot.

Humus i1 nadktad czasowo zdjgte z terenu wykopow, dokopdw 1 miejsc pozyskania
materialow miejscowych beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce



1 rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do rob6t lub odwiezione na
odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora Nadzoru.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopoéw w obrebie terenu budowy poza tymi,
ktore zostaty wyszczegolnione w dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na to pisemna
zgode Inspektora Nadzoru.

Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowiazujacymi na danym obszarze.

2.3. Jako$¢ materialow

Wszystkie materiaty dostarczone do wbudowania powinny by¢ nowe, wysokiej jakosci

1 starannie wykonane. Powinny by¢ zakupione tylko od zatwierdzonych dostawcow, ktorzy
powinni by¢ zdolni zademonstrowa¢ stosowno$¢ danego produktu poprzez referencje do
podobnych zastosowan, oraz ze jest on wlasciwy do uzycia zgodnego z intencja
przedstawiona w specyfikacji.

Materiaty 1 produkty powinny posiada¢ certyfikaty potwierdzajace ich zgodnos¢

z odpowiednimi specyfikacjami narodowych lub migdzynarodowych organizacji
normujacych.

2.4. Zatwierdzanie materialow i urzadzen

Wykonawca powinien dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru petna informacjg¢ na temat wszelkich
materiatow 1 produktow.

Przed ztozeniem jakiegokolwiek zamowienia na materiaty lub produkty, Wykonawca
powinien ztozy¢ wniosek o zatwierdzenie. Podane w nim informacje powinny by¢
jednoznaczne i starannie podane w standardowej formie uzgodnionej uprzednio

z Inspektorem Nadzoru.

2.5. Skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one
potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swoja jako$¢

1 wlasciwosci 1 byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca tymczasowego sktadowania bgda zlokalizowane w obrgbie placu budowy

w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza placem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawcg.

2.6. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty i konstrukcje nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawceg
wywiezione z placu budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.
Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robot, niz
te, dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych materiatow 1 konstrukcji zostanie
przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj rob6t, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaplaceniem.
2.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie bgda dopuszczone do
uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materialdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
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wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot beda miaty aprobate techniczna wydana przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych
materialdéw na §rodowisko.

Materialy, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robot ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy
Zamawiajacy powinien otrzymac¢ zgode¢ na uzycie tych materiatéw od wlasciwych organow
administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materialow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami,

a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego
poniesie Zamawiajacy.

2.8. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub specyfikacje techniczne przewiduja mozliwosé
wariantowego zastosowania rodzaju materialdw w wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem
materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez
Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdznie;j
zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

3. Sprzet

Wykonaweca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzyty do robdt powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilo$ci
wskazaniom zawartym w specyfikacjach technicznych, Planie Zapewnienia Jakosci (PZJ) lub
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. W przypadku braku
ustalen w wyzej wymienionych dokumentach sprz¢t powinien by¢ uzgodniony

1 zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w specyfikacjach technicznych, dokumentacji projektowej i wskazaniach
Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub specyfikacje techniczne przewiduja mozliwo$¢
wariantowego uzycia sprz¢tu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem
sprzetu.

Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego
zgody.

Jakikolwiek sprzegt, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujace zachowania jakosci

1 warunkow wyszczegdlnionych w dokumentacji przetargowej, zostana przez Inspektora
Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.



4. Transport

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich §rodkow transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robdt i wlasciwosci przewozonych
materialow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w specyfikacjach technicznych, dokumentacji projektowej i wskazaniach
Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow

o ruchu drogowym.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy na polecenie Inspektora Nadzoru
beda usunigte z placu budowy.

Wykonawca bedzie na wlasny koszt utrzymywat w czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do
placu budowy.

Wykonawca ma obowiazek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow
bezpieczenstwa. Srodki transportowe powinny spetnia¢ odpowiednie wymagania w zakresie
parametréw charakteryzujacych pojazdy, w szczegdlnosci w odniesieniu do gabarytow

1 obciazenia na oS$. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikajace z niedotrzymania
wymienionych powyzej warunkéw obciazaja Wykonawcg.

5. Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa, oraz za jako$¢
zastosowanych materialow 1 wykonywanych robdt, za ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi, PZJ, projektem organizacji rob6t oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wszystkich elementow robdt zgodnie z dokumentacja projektowa lub przekazanymi na pismie
instrukcjami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca na wlasny koszt skoryguje wszelkie pomylki i bledy w czasie trwania robot, jesli
wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokos$ci przez Inspektora Nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow
robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentacji projektowe;j,
specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyz;ji

Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i robot, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materialow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazana kwesti¢.

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, pod grozba zatrzymania robot. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakoSci robot

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ robot 1 dostarczy Inspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia szczegOly swojego programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on
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zamierzony sposob wykonywania robot, mozliwos$ci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjami
technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.
Program zapewnienia jakos$ci zawiera¢ bedzie:

a) cze$¢ ogolna opisujaca:

* organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

* organizacj¢ r uchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

* BHP,

* wykaz zespoldw roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,

* wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ 1 terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robot,

* system (sposob i1 procedurg) proponowanej, kontroli sterowania jakoscia
wykonywanych robot,

* wykaz urzadzen stosowanych do kontroli 1 badan (opis laboratorium, ktore

bedzie wykonywato te ustugi),

* metodg i system przechowywania wynikéw badan laboratoryjnych, protokoty

z pomiarow, regulacje mechanizmow kontroli i korekt uzytych w procesie
technologicznym oraz proponowany sposéb i forma prezentacji tych informacji

dla Inspektora Nadzoru,

b) cz¢s¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

* wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi,

* rodzaje i ilo$¢ srodkow transportu wraz z metodami zatadunku i roztadunku,

* metod¢ magazynowania materialow,

* sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utrata ich wlasciwosci w czasie
transportu,

* sposob i procedurg badan prowadzonych podczas dostaw materiatow,

* sposob i procedurg badan prowadzonych podczas wykonywania poszczegélnych
elementow robot,

* sposob postgpowania z materiatami i1 robotami ni e odpowiadajacymi wymaganiom.
6.2. Zasady kontroli jako$ci

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i1 wykonaniem, aby
osiagnac zatozona jako$¢ robot. Wykonawca odpowiedzialny jest za petna kontrolg robot
1 jako$ci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac personel,
laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania probek
1 badan materialow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest
zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzal pomiary 1 badania materiatéw oraz robot z czgstotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej 1 specyfikacjach technicznych.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czg¢stotliwos$ci sa okreslone

w specyfikacjach technicznych, normach 1 wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one
tam okreslone, Inspektor Nadzoru okresli, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic
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wykonanie robot zgodnie z warunkami umowy.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru §wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia
1 sprzet badawczy posiadaja wazne legalizacje, zostaty prawidlowo wykalibrowane

1 odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inspektor Nadzoru bgdzie miat wstep do laboratoriow Wykonawcy w celu przeprowadzenia
kontroli.

Inspektor Nadzoru poinformuje pisemnie Wykonawce o jakichkolwiek wadach w zwiazku

z laboratorium, jego wyposazeniem, technikami lub metodami badan. W przypadku, gdy
Inspektor Nadzoru jest zdania, ze te wady moga mie¢ wptyw na doktadno$¢ badan, moze on
odmowic uzycia do robdt materiatow, ktére sa badane dopoki procedury badan nie zostana
skorygowane, a akceptacja materialow ustalona.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢

z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniona mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzal dodatkowe badania tych
materiatow, ktore budza watpliwos¢, co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostana
przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda, dostarczone przez Wykonawce 1 zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawcg do badan wykonywanych przez
Inspektora Nadzoru beda odpowiednio opisane 1 oznakowane, w sposob zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w specyfikacji
technicznej, stosowa¢ mozna polskie wytyczne, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
o rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bgdzie przekazywal Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakos$ci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celow kontroli jakos$ci 1 zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materialow u zrodta ich wytwarzania,

1 zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy

i producenta materialow.
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Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez
Wykonawcg, bedzie oceniat zgodno$¢ materiatléw i robdt z wymaganiami specyfikacji
technicznych na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawcg. Inspektor
Nadzoru moze pobiera¢ probki materialéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to
Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytacznie na wiasnych badaniach przy
ocenie zgodnos$ci materiatow 1 robot z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna.
W takim przypadku catkowite koszty badan i pobierania probek poniesione zostang przez
Wykonawcg.

6.7. Atesty jakosSci materialow i urzadzen

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepisow i dokumentow technicznych,

b) deklaracje z godnosci lub certyfikat z godnosci z :

- Polska Norma lub

- aprobata techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono

Polskiej Normy, jezeli nie sa obj¢te certyfikacja okreslona w pkt 1 1 ktore spetniaja wymogi
specyfikacji technicznych.

W przypadku materialow, dla ktorych atesty sa wymagane przez specyfikacjg techniczna,
kazda partia dostarczona do robot bedzie posiadac atest.

Produkty przemystowe beda posiadaé atesty wydane przez producenta poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan beda
dostarczone przez Wykonawcg Inspektorowi Nadzoru.

Materiaty i1 konstrukcje posiadajace atesty a urzadzenia - wazne legalizacje moga by¢ badane
w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich wtasciwos$ci ze specyfikacja
techniczna to takie materiaty i/lub urzadzenia zostana odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

6.8.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego

1 Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé¢ w szczegolnosci:

* dat¢ przekazania Wykonawcy terenu budowy,
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* dat¢ przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;,

* date uzgodnienia przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci

1 harmonogramow robot,

* terminy rozpoczgcia 1 zakonczenia poszczeg6dlnych elementow robot,

* przebieg robot, trudnosci 1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,

* uwagi 1 polecenia Inspektora Nadzoru,

* daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

» zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cz¢$ciowych

1 ostatecznych odbioréw robot,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

* stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwiazku z warunkami

klimatycznymi

* zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,

* dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed

1 w trakcie wykonywania robot,

* dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

* dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzal,

* wyniki prob poszczegoélnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

* inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bgda
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje

z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem stanowiska.

Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sig.
Projektant nie jest jednak stronag umowy i1 nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robét.

6.8.2. Ksigga obmiaru

Ksigga obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementdéw robdt. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly,

w jednostkach przyjetych w przedmiarze robdt z pdzniejszym zapisem w ksigdze obmiaru.
6.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Atesty materiatow, orzeczenia o jako$ci materiatdw, recepty robocze i1 kontrolne wyniki
badan Wykonawcy gromadzone bgda w formie uzgodnionej w programie zapewnienia
jakos$ci. Dokumenty te stanowia zalacznik do odbioru robot. Winny by¢ udostgpnione na
kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

6.8.4. Pozostale dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprécz wymienionych powyzej nast¢pujace dokumenty:
* pozwolenie na budowe lub dokument zgloszeniowy robot,

* protokoty przekazania terenu budowy,



* umowy cywilno-prawne,

* protokoty odbioru robét,

* protokoty z narad i ustalen,

* korespondencja.

6.8.5. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bgda przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Jakiekolwiek zaginione dokumenty zostang natychmiast zastapione zgodnie z odpowiednimi
wymogami prawnymi. Wszelkie dokumenty budowy bgda zawsze dostgpne dla Inspektora
Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego lub innych uprawnionych
jednostek.

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja
projektowa i specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robot.
Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru

o zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiggi obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w przedmiarze robot
lub gdzie indziej w specyfikacji technicznej czy dokumentacji przetargowej nie zwalnia
Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostana poprawione
wg instrukcji Inspektora Nadzoru na piSmie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagana do celu kwartalnej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym
przez Wykonawecg i Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materialow

Dhugosci 1 odleglosci pomigdzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone
poziomo wzdluz linii osiowe;j.

Jesli specyfikacja techniczna wiasciwa dla danych roboét nie wymaga tego inaczej, objetosci
beda wyliczone w m’ jako dlugo$¢ pomnozona przez Sredni przekro;j. [losci, ktore maja by¢
obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
specyfikacji technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i1 sprze¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprzgt pomiarowy zostana
dostarczone przez Wykonawce.

Jezeli urzadzenia te lub sprzg¢t wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiadac
wazne §wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,

w calym okresie trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzane przed czgsciowym lub koncowym odbiorem robét, a takze

w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robot.
Obmiary robot zanikajacych beda przeprowadzane w trakcie ich realizacji. Obmiar robot
podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Wszystkie roboty pomiarowe
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do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia b¢da wykonywane w sposob zrozumiaty

1 jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie ksiggi obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢
dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do ksiggi obmiaru, ktorego wzor zostanie
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. Odbior robot

8.1. Rodzaje odbiorow robét.

W zaleznosci od ustalen specyfikacji technicznej, roboty podlegaja nastgpujacym etapom
odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

* odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

* odbior czesciowy,

* odbioér koncowy,

* odbior ostateczny.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbior robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.
Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czg$ci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
1 jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu trzech dni od daty zgloszenia.

Jako$¢ 1 ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru w oparciu

o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja budowlana i specyfikacjami
technicznymi.

8.3. Odbior czesSciowy

Odbior czegsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robot. Odbioru czgsciowego
robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot.

8.4. Odbior koncowy robot

Odbiodr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do
ich ilo$ci, jakosci 1 wartosci.

Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie

o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbioér koncowy robdt nastapi w terminie ustalonym w umowie.

Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.

Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikdéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania

z dokumentacja techniczna i specyfikacjami technicznymi.

W toku odbioru koficowego robdt komisja zapozna sig z realizacja ustalen przyjgtych

w trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania robdt uzupetniajacych i poprawkowych.
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W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robot uzupetniajacych
w warstwie $cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci

i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisj¢, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i specyfikacjami
technicznymi, z uwzglednieniem tolerancji 1 nie ma wigkszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac
pomniejszona wartos¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych

w dokumentach umowy.

8.4.1. Dokumenty do odbioru koncowego robot

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru konicowego robot jest protokét odbioru
koncowego robodt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru
koncowego Wykonawca zobowiazany jest przygotowaé nastepujace dokumenty:

» dokumentacjg projektowa z na niesionymi z mianami,

* powykonawcza dokumentacje¢ geodezyjna wykonanych robot,

* specyfikacje techniczna,

* uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, szczegdlnie z odbioru robdt zanikajacych

1 ulegajacych zakryciu oraz dokumentacj¢ potwierdzajaca wykonanie zalecen

Inspektora Nadzoru,

* technologiczne wskazania i ustalenia,

* Dzienniki Budowy i ksiggi obmiaru,

* wyniki pomiaréw kontrolnych, badan laboratoryjnych,

* atesty wbudowanych materiatow,

* ocena technologiczna sporzadzona na bazie wszystkich wynikow badan

1 obmiarow zgodnie z Programem Zapewnienia Jakosci i1 specyfikacjami

technicznymi,

e raport techniczny,

* inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

8.5. Odbior ostateczny

Odbior ostateczny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym 1 zaistnialych w okresie gwarancyjnym Odbior
ostateczny bgdzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglgdnieniem zasad
odbioru koncowego.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ustalenia ogolne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest wartos¢
(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynno$ci, wymagania 1 badania sktadajace sig¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty
w specyfikacjach technicznych i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe rob6t beda obejmowac:

* robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,
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* warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow 1 transportu na teren budowy,

* warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

* koszty posrednie, zysk kalkulacyjny 1 ryzyko,

 podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogolne

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkow umowy i wymagan ogélnych zawartych
Specyfikacji technicznej ,,Wymagania Ogo6lne” obejmuje wszystkie warunki okreslone
w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

* opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru 1 odpowiednimi

instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem
kopii projektu Inspektorowi Nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian

1 uzgodnien wynikajacych z postgpu robot,

* ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

* opfaty/dzierzawy terenu,

* przygotowanie terenu,

* konstrukcj¢ tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier,
oznakowan 1 drenazu,

* tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

* oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier 1 $wiatet,

* utrzymanie ptynnosci r uchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow/przejazdoéw i organizacji ruchu obejmuje:

* usunigcie wbudowanych materiatow 1 oznakowania,

* doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. Przepisy zwiazane

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z p6zniejszymi
zmianami).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie

dziennika

budowy, montazu i rozbiodrki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).
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2. ROBOTY ZIEMNE

1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robot (STWiOR)
sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot w zakresie realizacji zamdowienia pn.:
budowa boiska szkolnego L.O. w Pinczowie.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot na zadaniu wymienionym w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych specyfikacja techniczna

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace 1 majace
na celu wykonanie robot ziemnych zwigzanych z wykonywanym obiektem, wraz

z usuni¢ciem wody z wykopu lub zabezpieczeniem wykopu przed naptywem wody.
1.4.0Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami

1 z definicjami podanymi w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogdlne".

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ robot

z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogo6lne wymagania dotyczace robdt podano w specyfikacji technicznej "Wymagania
Ogolne".

2. Materialy

Nie wystepuja.

3. Sprzet

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania
Ogolne" .

3.2. Sprzet

Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w specyfikacji technicznej "Wymagania
Ogolne".

Roboty ziemne zwiazane z wykonaniem wykopow ich odwodnieniem, umocnieniem

1 zasypaniem wraz zaggszczeniem prowadzone bgda recznie i mechanicznie przy uzyciu
sprzetu mechanicznego do robot ziemnych zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.
4. Transport

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w specyfikacji technicznej ,, Wymagania
Ogolne"

Transport gruntu odbywac si¢ begdzie dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inspektora Nadzoru dla danego asortymentu.
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Transport gruntu przy wykopach powinien odbywac si¢ poza prawdopodobnym klinem
odlamu gruntu.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robdt podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania Ogolne"
5.2. Roboty pomiarowe na potrzeby robot ziemnych

Wszelkie prace zwiazane z wykonywaniem obiektu powinny by¢ dokonywane w nawiazaniu
do geodezyjnie wyznaczonych punktow sytuacyjnych i wysokos$ciowych. Poszczegodlne
elementy lub cz¢s$ci budowli powinny by¢ wyznaczone w taki sposob, aby istniata mozliwos¢
pelnego korzystania z nich podczas realizacji budowy.

Punkty wysokos$ciowe nalezy umieszcza¢ poza granicami projektowanej budowli, a rzadne
ich wykresli¢ z doktadnos$cia do 0,5 cm. Punkty wysokosciowe powinny by¢ wyznaczone na
trwalym elemencie i chronione przed dzialaniem czynnikéw atmosferycznych.

Prace geodezyjne niezbgdne do wykonania wykopu pod budynek powinny ca najmniej
obejmowac :

- wytyczenie obrysu budynku do wykonania robdt ziemnych,

- wyznaczenie osi $cian konstrukcyjnych na tawach ciesielskich.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do wykonywania robdt ziemnych nalezy wykonac¢ nastgpujace prace
przygotowawcze:

- wycigcie krzewow wraz z wykarczowanie pni oraz ich usunigcie poza obreb przysztych
rob6t ziemnych

- zdjecie darniny i ziemi roslinnej

- usunigcie kamieni i gruzu

- odwodnienie terenu budowy

- przygotowanie drog dojazdowych

5.4. Odspajanie, wydobywanie i transport urobionego gruntu

Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji Projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty ziemne.

Metoda wykonywania robdt ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznos$ci od wielosci robot,
glebokosci wykopu, uksztattowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprz¢tu
mechanicznego. Wykopy fundamentowe powinny by¢ wykonywane w takim okresie, zeby po
ich zakonczeniu mozna bylo przystapi¢ natychmiast do wykonywania robdt betonowych

1 szybko zlikwidowa¢ wykopy przez ich zasypanie. Wykonywanie wykopow ponizej poziomu
wod gruntowych bez odwodnienia wglebnego jest dopuszczalne tylko do glgbokosci 1,0 m
ponizej poziomu piezometrycznego wod gruntowych.

Przy wykonywaniu wykopow w bezposrednim sasiedztwie istniejacych budowli, na
glebokosci réwnej lub wigkszej niz gtebokos¢ posadowienia fundamentéw tych budowli,
nalezy zastosowac srodki zabezpieczajace przed osiadaniem i odksztatcaniem tych budowli.
Srodki te powinny byé podane w Dokumentaciji Projektowe;.

Przed utlozeniem betonu wyréwnawczego lub wykonaniem fundamentéw (ptyt
fundamentowych) posadowionych ponizej zwierciadta wody gruntowej nalezy obnizy¢
poziom wody gruntowej przez :

- pompowanie wody bezposrednio z wykopu
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- wytwarzaniem depresji wody gruntowej przez pompowanie ze studzien rozmieszczonych
poza obrysem fundamentu

- wytworzenie depresji wody gruntowej innymi metodami.

Wspolnym wymogiem dla wymienionych wyzej metod jest zapewnienie dobrego odptywu
wody 1 niedopuszczenie do wymywania drobnych czastek z odwadnianego gruntu.

5.5. Tolerancja wykonywania wykopow

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopow wynosza :

- w wymiarach w planie = 10 cm

- dla rzednych dna £ 5 cm

5.6. Zasypanie wykopow

Zasypywanie wykopow powinno by¢ przeprowadzone bezposrednio po wykonaniu w nich
projektowanych elementéw obiektu i okreslonych robdt. Przed rozpoczgciem zasypywania
wykopoéw ich dno powinno by¢ oczyszczone z torfow i namutéw. Jezeli dno wykopu
znajdowac si¢ bedzie pod woda, niezbedne bedzie stwierdzenie czystosci dna. Do
zasypywania powinien by¢ uzyty grunt wg. wskazan Dokumentacji Projektowej, nie
zamarznigty 1 bez jakichkolwiek zanieczyszczen. Grunt uzyty do zasypania wykopow
powinien by¢ zaggszczony przynajmniej tak jak grunt wokot wykopu.

Kazda warstwa gruntu w nasypie powinna by¢ zageszczona mechanicznie. Grubo$¢
zaggszczenia warstw winna wynosic :

- przy zageszczaniu lekkimi walcami — max 0,2 m

- przy zaggszczaniu walcami wibracyjnymi. Wibratorami lub ubijakami mechanicznymi —
max 0,4m

Zageszczanie gruntu powinno odbywac si¢ przy jednoczesnej, statej kontroli laboratoryjnej,
a wskaznik zaggszczenia powinien by¢ rowny wskaznikowi gruntu rodzimego.

6. Kontrola jako$ci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w specyfikacji technicznej ,, Wymagania
Ogolne".

Przed przystapieniem do wykonywania realizacji wykopow przed budowa obiektu nalezy
sprawdzi¢ zgodno$¢ rzedne terenu z danymi podanymi w Dokumentacji Projektowej. W tym
celu nalezy wykona¢ pobiezny kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. Natomiast

w trakcie realizacji wykopdw konieczne jest kontrolowanie warunkow gruntowych do badan
geologicznych. Sprawdzenie i odbior robdt zimnych powinien by¢ wykonany zgodnie

z norma PN-68/B-06050 — Roboty ziemne budowlane oraz BN-83/8836-02

Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania rob6t oraz po ich zakonczeniu powinny
podlegac nastgpujace rzeczy :

- zgodno$¢ wykonywania robdt z Dokumentacja Projektowa

- roboty pomiarowe

- przygotowanie terenu

- rodzaj 1 stan gruntu w podltozu

- odwodnienie wykopu

- wymiary wykopow

- zabezpieczenie wykopow



7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania Ogoélne".

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m®. Ilo$¢ robot okresla sie na podstawie Dokumentacji Projektowe;j
z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inwestora i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru prac podano w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogolne".
Przy odbiorze robdt ziemnych powinny by¢ przeprowadzone nast¢pujace badania :

- sprawdzenie zgodno$ci wykonanych wykopow z Dokumentacja Projektowa

- sprawdzenie odwodnienia terenu

- sprawdzenie rodzaju gruntu z okreslonym w Dokumentacji projektowej

9. Podstawa platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w specyfikacji techniczne;j
»Wymagania Ogolne".

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

1. PN-86/B-02480 - Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.

2. PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i
badania

3. PN-74/B-04452 - Grunty budowlane. Badania polowe,

4. PN-88/B-04481 - Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

5. PN-S-02205 - ,,Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania"

6. PN-B-111112 - Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
10.2. Inne dokumenty

7.BN-72/8932-01 - Budowle drogowe 1 kolejowe. Roboty ziemne.

3. KONSTRUKCJE BETONOWE

1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych Wykonania 1 Odbioru Robot (STWiOR)
sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt w zakresie realizacji zamdwienia pn.
»budowa boiska szkolnego L.O. w Pinczowie”.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot na zadaniu wymienionym w punkcie 1.1.
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1.3. Zakres robdt objetych specyfikacja techniczna

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majace
na celu wykonanie betonu dla realizacji zamowienia pn. ,,budowa placu zabaw dla dzieci w m.
Skalbmierz”

1.4.0Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami

1 z definicjami podanymi w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogdlne".

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami

- Beton zwykty - beton o gestosci powyzej 1,8 kg/dm3 wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych
1 domieszek chemicznych.

- Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikéw przed zwiazaniem betonu.

- Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody.

- Zaprawa - mieszanina cementu, wody i pozostatych sktadnikow, ktore przechodza przez
sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

- Zarob mieszanki betonowej - ilo$¢ mieszanki jednorazowo otrzymanej z urzadzenia
mieszajacego lub pojemnika transportowego.

- Partia betonu - ilo$¢ betonu o tych samych wymaganiach, podlegajaca oddzielnej ocenie,
wyprodukowana w okresie umownym - nie dluzszym niS 1 miesiac - z takich samych
sktadnikoéw, w ten sam sposob i w tych samych warunkach.

- Klasa betonu - symbol literowo - liczbowy (np. B25) klasyfikujacy beton pod wzgledem
jego wytrzymatos$ci na $ciskanie; liczba po literze B oznacza wytrzymato$¢ gwarantowana
RsG (np. beton klasy B25 przy RbG =25 MPa)

- Nasigkliwos$¢ betonu - stosunek masy wody, ktora zdolny jest wchtonaé beton do jego masy
w stanie suchym.

- Stopien mrozoodpornos$ci - symbol literowo - liczbowy (np. F 150) klasyfikujacy beton pod
wzgledem Jego odpornosci na dziatanie mrozu; liczba po literze F oznacza wymagana liczbe
cykli zamrazania i odmrazania probek betonowych.

- Stopien wodoszczelnos¢ 1 - symbol literowo - liczbowy (np. W4) klasyfikujacy beton pod
wzgledem przepuszczalno$ci wody; liczba po literze W oznacza dziesigciokrotng warto$¢
cisnienia wody w MPa, dziatajacego na probki betonowe.

- Rusztowania robocze-rusztowania stuzace do przenoszenia cigzaru sprzetu i ludzi.

- Rusztowania montazowe - rusztowania shuzace do przenoszenia obciazen od montowane;j
konstrukcji z gotowych elementéw oraz cigzaru sprzetu i ludzi.

- Rusztowania niosace - rusztowania stuzace do przenoszenia obciazen od deskowan 1 od
konstrukcji betonowych, zelbetowych i z betonu sprezonego, do czasu uzyskania przez nie
wymaganej nos$nosci, oraz od cigzaru sprz¢tu 1 ludzi.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ robot

z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w specyfikacji technicznej "Wymagania
Ogolne".



2. Materialy

* Beton klasy B20

2.1. Skladniki mieszanki betonowej

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z norma PN-88/B-06250

1) Cement

a) Rodzaje cementu

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego t.j. bez dodatkéw
mineralnych wg normy PN-88/B-30000

b) Opakowanie

Cement wysylany w opakowaniu powinien hyc pakowany w worki papierowe WK co
najmniej trzywarstwowe wgPN-76/P-790"05.

Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50+2 kg. Na workach powinien by¢ umieszczony
trwaly wyrazny napis zawierajacy co najmniej nast¢pujace dane:

- oznaczenie

- nazwa wytworni 1 miejscowosci

- masa worka z cementem

- data wysylki

- termin Trwalo$ci cementu

¢) Swiadectwo jakosci cementu

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy
PN-88/B-04300 a wyniki ocenione wg normy PN-80/B-30000.

d) Biezaca kontrola podstawowych parametroéw cementu

Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca sig przeprowadzenie
kontroli obejmujace;:

- oznaczenie czasu wigzania wg PN-88/B-04300

- oznaczenie zmiany objetosci wg PN-88/B-04300

- sprawdzenie zawartosci grodek (zbrylen) nie dajacych sig rozgnies¢ w palcach 1 nie
rozpadajacych si¢ w wodzie. W przypadku gdy w/w kontrola wykaze niezgodno$¢

z normami cement nic moze by¢ uzyty do betonu.

d) Magazynowanie i okres sktadowania- wg BN 88/6731-08.

2) Kruszywo

Do betonu nalezy stosowa¢ kruszywo mineralne odpowiadajace wymaganiom normy
PN-86/B-06712, z tym ze marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niS klasa betonu.
2.2. Wymagane wlasciwosci betonu

Na budowie nalezy stosowac klasy betonu okreslone w Dokumentacji Projektowej oraz
zgodnie z norma PN-91/5S-10042

3. Sprzet

Roboty zwiazane z wykonaniem betonu mozna wykonac¢ przy uzyciu dowolnego sprz¢tu
mechanicznego zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4

. Transport i magazynowanie
- Transport cementu w workach, krytymi srodkami transportowymi.
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- Dla cementu luzem nalezy stosowac¢ cemento-samochody wyposazone we wsypy
umozliwiajace grawitacyjne napetnianie zbiornikow i1 urzadzenie do wytadowywania
cementu oraz powinny by¢ przystosowane do plombowania i wsypow i wysypow.
Mase betonowa nalezy transportowac¢ srodkami nie powodujacymi:

- naruszenia jednorodnos$ci masy,

- zmian w sktadzie masy w stosunku do stanu poczatkowego (bezposrednio po
wymieszaniu),

Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczcie do miejsca
uktadania masy betonowej o takim stopniu ciektosci, jaki zostat ustalony dla danego sposobu
zageszezania 1 rodzaju konstrukeji. Dopuszczalne odchylenie badanej po transporcie
mieszanki w stosunku do zalozonego Projektem Technicznym moze wynosi¢ | cm przy
stosowaniu stozka opadowego- Dla betondw gestych badanych metoda "Ve-be" rdznice nie
powinny przekraczac:

- dla betonow gesto plastycznych 4 do 60C,

- dla betonow wilgotnych 10 do 150C.

Mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw.
"gruszkami"). [los¢ "gruszek" nalezy dobra¢ tak aby zapewni¢ wymagana szybkos¢
betonowania z uwzglgdnieniem odleglosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz
koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Czas transportu i wbudowania
mieszanki nie powinien by¢ dluzszy niz:

90 minut przy temperaturze otoczenia +150 C

70minuT +20.C

30 minut +30.C

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robdt podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania Ogolne"
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty betonowe.

- Rozpoczecie robot betoniarskich moze nastapi¢ po wykonaniu przez Wykonawce
zaakceptowanej przez Inwestora dokumentacji technologiczne;j

- Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z PN-88/B-06250 i PN-63/B-06251

- Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni
na ktora spada. W przypadku gdy wysokos¢ ta jest wigksza nalezy mieszanke podawac za
pomoca rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do
wysokosci 8,0 m)

- Przy wykonywaniu elementow konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzegac
postanowien niniejszej Specyfikacji 1 dokumentacji technologicznej, a w szczegolnosci:

- Mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociagu pompy, badz
tez za posrednictwem rynny warstwami o grubosci do 40 cm zaggszczajac wibratorami
wglebnymi

-Do wyréwnywania powierzchni betonowej nalezy stosowac belki (laty) wibracyjne

5.2. Zaggszczanie betonu

Przy zaggszczaniu mieszanki betonowej nalezy stosowac nastgpujace warunki:

- Wibratory wglegbne nalezy stosowac o czgstotliwos$ci min.6000 drgan na minute, z butawami
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o $rednicy nie wigkszej niz 0,65 odlegtosci migdzy pretami zbrojenia lezacymi

w plaszczyznie poziome;j

-Podczas zaggszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykaé zbrojenia butawa wibratora
- Podczas zageszczania wibratorami wglgbnymi nalezy zagiebia¢ butawe na glebokos¢ 5-8 cm
w warstwe poprzednia i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sek. po
czym wyjmowac powoli w stanie wibrujacym

- Kolejne miejsca zaglgbienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R. gdzie R jest
promieniem skutecznego dzialania wibratora. Odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m

- Belki (taty) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu phyt
pomostow i charakteryzowac si¢ jednakowymi drganiami na catej dtugosci

- Czas zaggszczania wibratorem powierzchniowym, lub belka (tata) wibracyjna w jednym
miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 60 sek.

- Zasigg dziatania wibratoroOw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku
glebokosci 1 od 1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu. Rozstaw wibratorow nalezy
ustali¢ doswiadczalnie tak aby nie powstawaty martwe pola. Mocowanie wibratorow powinno
by¢ trwale 1 sztywne

5.3. Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych

w Dokumentacji Projektowe;.

- Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie
przygotowana do polaczenia betonu stwardniate go ze §wiezym przez:

-usunigcie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych odtamkow betonu oraz warstwy
pozostalego szkliwa cementowego

- obfite zwilzenie woda 1 narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o
stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym, albo tez narzucenie cienkiej
warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed
rozpoczgciem betonowania

- W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zaggszczonego przez wibrowanie, wznowienie
betonowania nie powinno si¢ odby¢ pdzniej niz w ciagu 3 godzin lub po catkowitym
stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20C to czas trwania
przerwy nie powinien przekraczaé¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unikac
dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu

5.2-3. Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej 1 wigzaniu betonu

5.4. Temperatura otoczenia

- Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywac¢ wytacznie w temperaturach nie nizszych niz
plus 5C zachowujac warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co
najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznigciem

- W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do -5C jednak
wymaga to zgody Inspektora Nadzoru oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze
+20C w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utrata ciepta

W czasie co najmniej 7 dni.

5.5. Zabezpieczenie podczas opadow

Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowac sposob postgpowania na wypadek
wystapienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni §wiezego betonu,
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5.6. Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

- Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed
zamarznigciem przez okres pozwalajacy na uzyskanie wytrzymalo$ci co najmniej 15 MPa
- Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych
w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja

- Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej OC w okresie twardnienia betonu nalezy
wczesniej podja¢ dziatania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie ostonigcie

1 podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

5.7. Pielegnacja betonu

Materiatly 1 sposoby pielegnacji betonu

- Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu
lekkimi ostonami wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu

i chroniacymi beton przed deszczem i nastonecznieniem

- Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5C nalezy nie pozniej niz po 12 godzinach od
zakonczenia betonowania rozpoczaé pielggnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzic¢ ja co
najmniej przez 7 dni ( przez polewanie co najmniej 3 razy na dobg)

- Nanoszenie blon nie przepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy gdy beton nie
bedzie si¢ taczyt z nastepna warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sa stawiane
specjalne wymagania odnos$nie jakos$ci pielggnowanej powierzchni

- Woda stosowana do polewania betonu powinna spelnia¢ wymagania normy PN-88/B-32250
- W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami

1 drganiami

- Ulozony beton nalezy utrzymywaé w stalej wilgoci przez okres co najmniej 7 dni.
Polewanie betonu normalnie twardniejacego nalezy rozpocza¢ po 24 godzinach od
zabetonowania

5.8. Usuwanie deskowania i rusztowania

Catkowite rozmontowanie konstrukcji moze nastapi¢ po uprzednim ustaleniu rzeczywistej
wytrzymatosci betonu okreslonej na probkach przechowywanych w warunkach najbardziej
zblizonych do warunkéw dojrzewania betonu w konstrukc;ji.

Deskowania i rusztowania powinny pozostawac tym dtuzej, im wigkszy jest stosunek
obciazenia, ktore przypada na dang czg¢$¢ konstrukcji zaraz po usunigciu wigkszej liczby
podpor. Usuwanie podpor rusztowan nalezy przeprowadzi¢ w takiej kolejnosci, aby nie
wywota¢ szkodliwych naprg¢zen w konstruke;ji.

Przy prawidtowej pielegnacji betonu i temperaturze otoczenia powyzej 15C mozna dla
betonéw z cementéw portlandzkich dojrzewajacych w sposdb normalny przewidywac
nastepujace terminy usuni¢cia deskowan, liczac od dnia ukonczenia betonowania:

a) 2 dni lub RGb = 2,5 MPa dla usunigcia bocznych deskowan belek, sklepien hakéw oraz
shupoéw o powierzchni przekroju powyzej 1600 cm2,

b) 4 dni lub RGb = 5,0 MPa dla usunigcia deskowan filaréw i stupéw o powierzchni
przekroju do 1600 cm2 oraz $cian betonowych wykonywanych w deskowaniach
przestrzennych,

c) 5 dni lub 0,5 RGb dla ptyt o rozpigtosci do 2,5 m,

d) 10 do 12 dni lub 0.7 RGbD dla ptyt, belek, tukow o rozpigtosci do 6.0 m.

e) 28 dni dla konstrukcji o wigkszych rozpigtosciach.

Przy stosowaniu betondéw z cementdéw szybkotwardniejacych wyzej podane terminy moga
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ulec zmniejszeniu, jednak nie wigcej niz o 50% przy niezmienionych wymaganiach
dotyczacych wytrzymatosci betonu.

Gdy s$rednia temperatura dobowa spada ponizej OC, wowczas nalezy uznac, ze beton nie
twardnieje i takich dob nie nalezy wlicza¢ do czasu twardnienia betonu.

Orientacyjny termin rozmontowania deskowania konstrukcji mozna ustali¢ wg zatacznika do
PM-63/B-06250,

przy czym za temperaturg, w zaleznosci od ktorej okresla si¢ przewidywana wytrzymatosé
betonu, uwaza si¢ srednia temperaturg z catego okresu twardnienia betonu, jako $rednia

z poszczegdlnych $rednich temperatur dobowych.

Przy usuwaniu deskowan konstrukcji konieczna jest obecnos¢ Inspektora Nadzoru

5.9. Wykanczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonow w konstrukcji no$nej obowiazuja, nastepujace wymagania:

- wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gtadkie i réwne, bez zaglgbien migdzy
ziarnami kruszywa. przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchni¢

- peknigcia sa niedopuszczalne

- rysy powierzchniowe skurczowe sa dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana
otulina zbrojenia betonu minimum 1 cm.

- pustki, raki i wykruszyny sa dopuszczalne pod warunkiem, Se otulenie zbrojenia betonu
bedzie nie mniejsze niz lcm, a powierzchnia na ktorej wystepuja nie wigksza niz 0,5%
powierzchni odpowiedniej $ciany

- roOwnos¢ gornej powierzchni ustroju no$nego przeznaczonej pod izolacj¢ powinna
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-69/HI-10260 t.j. wypuklosci i wglebienia nie powinny
by¢ wigksze niz 2 mm przy sprawdzaniu tata dtugosci 2 m.

- ksztattowanie odpowiednich spadkéw poprzecznych i podtuznych powinno nast¢gpowac
podczas betonowania ptyty zgodnie z Dokumentacja Projektowa. Powierzchnig plyty
powinno si¢ wyréwnywac podczas betonowania tatami wibracyjnymi. Odchylenie rownosci
powierzchni zmierzone na tacie dtugosci 4,0 m nie powinno przekracza¢ 1,0 cm,

- gtadko$¢ powierzchni powinna cechowac si¢ brakiem lokalnych progow, rakow, wglebien
1 wybrzuszen, wystajacych ziaren kruszywa itp. Dopuszczalne sa lokalne nierownosci do

3 mm lub wglebienia do 5 mm

5.10. Rusztowania

Wykonanie rusztowan powinno zapewni¢ prawidtowos¢ ksztattu i wymiarow formowanego
elementu konstrukcji.

Budowe rusztowan nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem sporzadzonym przez Wykonawce
uwzgledniajacym wymagania niniejszej Specyfikacji. Wykonanie rusztowan powinno
uwzgledni¢ ugigcie i1 osiadanie rusztowan pod wplywem cigzaru utozonego betonu, zgodne
z warto$ciami podanymi w Dokumentacji Projektowe;.

Wykonawca musi przygotowac i przedtozy¢ Inzynierowi szczegdétowy Projekt Techniczny
rusztowan roboczych, niosacych i montazowych. Projekty te powinny by¢ zatwierdzone
przez Inspektora Nadzoru przed przystapieniem do realizacji.

Projekt Techniczny rusztowan powinien uwzglednia¢ osiadania i ugigcia rusztowan tak aby
po rozdeskowaniu niweleta obiektu i spadki podtuzne i poprzeczne byty zgodne

z Dokumentacja Projektowa.

Rusztowania niosace dla konstrukcji monolitycznych powinny by¢ tak zaprojektowane

1 wykonane, aby zapewni¢ dostateczng sztywno$¢ i niezmiennos¢ ksztattu podczas
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betonowania

Do rusztowan nalepy uzywa¢ drewna w dobrym stanie bez uszkodzen mogacych mie¢ wptyw
na jego wytrzymato$¢. Drewno powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-75/D-96000

i PN-72/D-960 02

Inspektor Nadzoru moze odméwi¢ zezwolenia na prowadzenie robdt betonowych jezeli uzna
rusztowanie za niebezpieczne i nie gwarantujace przeniesienia obciazen. Zezwolenie na
prowadzenie robdt nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za jako$¢ i ostateczny
efekt robot.

5.11. Deskowania

Wykonawca zobowiazany jest do sporzadzenia we wlasnym zakresie projektu roboczego
deskowan. dostosowanego do podanych w Dokumentacji Projektowej gabarytow
szalowanych konstrukcji. Projekt ten podlega akceptacji przez Inspektora Nadzoru.
Deskowanie powinno w czasie eksploatacji zapewni¢ sztywnos¢ 1 niezmienno$¢ konstrukeji
oraz bezpieczenstwo konstrukcji. W przypadkach stosowania nietypowych deskowan
Ustalona konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzona na sity wywolane parciem §wiezej
masy betonowej 1 uderzenia przy jej wylewaniu z pojemnikéw z uwzglednieniem szybkosci
betonowania, sposobu zaggszczania i obcigzania pomostami roboczymi. Konstrukcja
deskowan powinna umozliwi¢ tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotno$¢ ich uzycia.
Tarcze deskowan dla betonow cieklych powinny by¢ tak szczelne, aby zabezpieczaty

przed wyciekaniem zaprawy z masy betonowej. Deskowania belek o rozpigtosci ponad 3.0 m
powinny by¢ wykonane ze strzatka robocza skierowana w odwrotnym kierunku od ich
ugiecia, przy czym wielkos¢ tej strzatki nie moze by¢ mniejsza od maksymalnego
przewidywanego ugigcia tych belek przy obciazeniu catkowitym.

Powierzchnia betonu ma by¢ jednorodna, gtadka (bez segregacji, wgiebien, rakow) i czysta.
Zlaczenia szalunkéw musza byé regularne. Slad w betonie na ztaczach szalunkéw nie moze
by¢ wigkszy niz 2 mm.

W przypadku zastosowania ztaczen, ktdre pozostaja w betonie- nie moga one by¢ widoczne
po rozszalowaniu, musi by¢ zachowana wymagana norma PN-91/S5-10042 otulina.
Deskowania powinny by¢ wykonane $cisle wedtug projektu roboczego deskowan i przed
wypetieniem masa betonowa doktadnie sprawdzone, aby wykluczaty mozliwo$¢
jakichkolwiek znieksztatcen lub odchylen w wymiarach betonowanej konstrukcji.
Prawidtowos$¢ wykonania deskowan i zwigzanych z nimi rusztowan powinna by¢ stwierdzona
przez kontrolg techniczna. Deskowania nieimpregnowane przed wypetnieniem ich masa
betonowa powinny by¢ obficie zlewane woda, za$ szalunki stalowe pokrywane odpowiednim
separatorem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola jakoSci mieszanki betonowej i betonu

Kontroli podlegaja nastgpujace wtasciwosci mieszanki betonowej i betonu, badane

wg PN-88/B-06250;

- wlasciwosci cementu i kruszywa,

- konsystencja mieszanki betonowej,

- zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej,

- wytrzymalo$¢ betonu na $ciskanie,

- nasiakliwos$¢ betonu,

- odporno$¢ betonu na dziatanie mrozu,
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- przepuszczalno$¢ wody przez beton.

Zwraca si¢ uwage na konieczno$¢ wykonania planu kontroli jakosci betonu, zawierajacego
m.in. podziat obiektu (konstrukcji) na czgsci podlegajace osobnej ocenie oraz szczegdlowe
okreslenie licznosci 1 terminéw pobierania probek do kont roli jakos$ci mieszanki 1 betonu.
Sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowej

Sprawdzenie konsystencji przeprowadza si¢ podczas projektowania sktadu mieszanki
betonowej i nastgpnie przy stanowisku betonowania, co najmniej 2 razy w czasie jednej
zmiany roboczej. Rdznice pomiedzy przyjeta konsystencja mieszanki a kontrolowana nie
powinny przekroczy¢:

20 % ustalonej warto$ci wskaznika Ve-be,

1 cm - wg metody stozka opadowego, przy konsystencji plastyczne;.

Dopuszcza si¢ korygowanie konsystencji mieszanki betonowej wytacznie poprzez zmiang
zawarto$ci zaczynu w mieszance, przy zachowaniu statego stosunku wodno-cementowego
W/C. (cementowo-wodnego C/W), ewentualnie przez zastosowanie domieszek chemicznych,
zgodnie

Sprawdzenie zawarto$ci powietrza w mieszance betonowe;j

Sprawdzenie zawarto$ci powietrza w mieszance betonowej przeprowadza si¢ metoda
cisnieniowa podczas projektowania sktadu mieszanki betonowej, a przy stosowaniu
domieszek napowietrzajacych co najmniej raz w czasie zmiany roboczej podczas
betonowania.

Sprawdzenie wytrzymatosci betonu na $ciskanie (klasy betonu)

W celu sprawdzenia wytrzymatosci betonu na $ciskanie (klasy betonu) nalezy pobra¢ probki
o licznos$ci okreslonej w planie kontroli jakosci, lecz nie mniej niz: jedna probkeg na

100 zarobow, jedna probke na 50 m3, jedna probke na zmiang robocza oraz 3 probki na partig
betonu. Probki pobiera sig przy stanowisku betonowania, losowo po jednej, rownomiernie
w okresie betonowania, a nastgpnie przechowuje si¢ i bada zgodnie z PN-88/B-06250. Ocenie
podlegaja wszystkie wyniki badania probek pobranych z partii.

Sprawdzenie nasiakliwos$ci betonu

Sprawdzenie nasiakliwosci betonu przeprowadza si¢ przy ustalaniu sktadu mieszanki
betonowej oraz na probkach pobranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem
kontroli, lecz co najmniej 3 razy w okresie wykonywania obiektu i nie rzadziej niz | raz na
5000 m3 betonu.

Sprawdzenie odpornosci betonu na dziatanie mrozu

Sprawdzenie stopnia mrozoodpornosci betonu przeprowadza si¢ na probkach wykonanych
w warunkach laboratoryjnych podczas ustalania sktadu mieszanki betonowej oraz na
probkach pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co
najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu, ale nie rzadziej niz 1 raz na 5000 m3
betonu. Zaleca si¢ badanie na probkach wycigtych z konstrukcji.

Sprawdzenie przepuszczalno$ci wody przez beton

Sprawdzenie stopnia wodoszczelnosci betonu przeprowadza si¢ na probkach wykonanych
w warunkach laboratoryjnych podczas projektowania sktadu mieszanki betonowej oraz na
probkach pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co
najmniej raz w okresie betonowania, ale nie rzadziej niz 1 raz na 5000 m3 betonu.

6.2. Kontrola rusztowan

Zakres kontroli obejmuje
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- badania po wykonaniu montazu

- badania okresowe w czasie ich eksploatacji, ktore nalezy wykonywaé zwtaszcza po
ulewnych opadach, po okresie silnych wiatréw i wysokich wod.

Badania przeprowadza Inzynier wraz z Wykonawca. Z badan i odbioru rusztowan nalezy
sporzadzac protokot.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiaru jest | m* wbudowanego betonu klasy okreslonej w Komentarzu do pozycji
Przedmiaru Robét. Tlos¢ betonu okresla si¢ na podstawie Dokumentacji Projektowe;j

z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych

W naturze.

8. Odbior robot

Odbiorom podlegaja:

- materialy uzyte do wytwarzania mieszanki betonowej (cement, kruszywo, woda zarobowa),
- dostarczana na plac budowy lub wytwarzana na miejscu gotowa mieszanka betonowa

- beton wykonanych elementéw obiektu mostowego,

Do odbioru koncowego Wykonawca przedstawi Inzynierowi dokumenty okreslajace
parametry zastosowanych materialdow do wytworzenia betonu, cechy fizyczne i mechaniczne
wbudowanego betonu oraz operat pomiaréw geometrycznych wykonanych elementow.

Z odbioru koncowego sporzadza si¢ protokot.

9. Podstawa platnosci

Ptaci sig¢ za wbudowana 1 odebrana ilo$¢ kg stali zbrojeniowej wg ceny jednostkowej, ktora
obejmuje: zakup, dostarczenie materiatu, oczyszczenie 1 wyprostowanie, wygiecie,
przycinanie, laczenie spawane "na styk" lub "zaklad" przy uzyciu drutu wiazatkowego oraz
montaz zbrojenia w deskowaniu zgodnie z Dokumentacja Projektowa 1 niniejsza
Specyfikacja, zaktady stali, a takze oczyszczenie terenu robdt z odpadoéw zbrojenia,
stanowiacych wlasno$§¢ Wykonawcy 1 usuniecie ich poza pas drogowy. Do ceny jednostkowej
ujmuje si¢ roéwniez koszty wykonania niezbgdnych rusztowan i pomostéw do montazu
zbrojenia wraz z ich rozbidrka, a takze koszty niezbednych badan.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

1. PN-87/B-01100 - Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okre$lenia

2. PN-88/B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczenie cech fizycznych

3. PN-86/B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jako$ci

4. PN-90/B-06240 Domieszki do betonu. Metody badan efektow oddzialywania domieszek na
beton

5. PN-88/B-06250 Beton zwyktly

6. PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

7. PN-74/B-06261 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwigkowa
badania wytrzymato$ci betonu na $ciskanie

8. PN-74/B-06262 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu- Metoda sklerometryczna
badania wytrzymato$ci na §ciskanie za pomoca mtotka Schmidta typu N

9. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

10. PN-76/B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogolne
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11. PN-76/B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie jamisto$ci

12. PN-76/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania, oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen
obcych

13. PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci pytow
mineralnych

14.PN-91/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania, oznaczanie sktadu ziarnowego
15.PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziam.
16.PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania, Oznaczanie nasiakliwosci
17.PN-91/B-067S4/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywnosci alkaliczne;j
18.PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze

4. NAWIERZCHNIE
z brukowej kostki betonowej

1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszych Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t w zakresie budowy chodnika z kostki betonowej brukowej gr.8cm,
kolorowej dla zadania inwestycyjnego pn. ,,budowa boiska szkolnego L.O. w Pinczowie”.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t na zadaniu wymienionym w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych

z wykonaniem chodnika z brukowej kostki betonowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa

Ksztaltka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania. Produkowana jest jako ksztattka
jednowarstwowa lub w dwdch warstwach potaczonych ze soba trwale w fazie produkcji.
1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w specyfikacji technicznej ,,Wymagania Ogolne".

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w specyfikacji technicznej ,, Wymagania Ogélne"
2. Materiaty

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialow

Ogo6lne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano

w specyfikacji technicznej ,, Wymagania Ogolne".

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania

2.2.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie
drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawniona jednostke.



2.2.2. Wyglad zewngtrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknigé, plam i ubytkow.

Powierzchnia gorna kostek powinna by¢ rowna i szorstka, a krawedzie kostek roéwne 1 proste,
wklgénigcia nie powinny przekracza¢ 2 mm dla kostek o grubosci < 80 mm.

2.2.3. Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej

Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje si¢ betonowa kostke brukowa o grubosci 80 mm.
Kostki o takiej grubosci sa produkowane w kraju.

Tolerancje wymiarowe wynosza:

- na d} ugosci = 3 mm,

- na s zerokosci £+ 3 mm.

- na grubo$ci £ 5 mm.

Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy
70tty 1 brazowy.

2.2.4. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Betonowe kostki brukowe powinny mie¢ cechy fizykomechaniczne okreslone w tablicy 1.

Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

L.p. Cechy Wartos¢
1 | Wytrzymato$¢ na $ciskanie po 28 dniach, MPa,
CO najmnie;j:
a) $rednia z szeSciu kostek 60
b) najmniejsza pojedynczej kostki 50
2 |Nasigkliwos¢ woda wg PN-B-06250, %, nie
wiecej niz: 5

3 | Odporno$¢ na zamrazanie, po 50 cyklach
zamrazania, wg PN-B-06250:
a) pekniecia probki brak
b) strata masy, %, nie wigcej niz 5
c) obnizenie wytrzymatos$ci na $ciskanie w
stosunku do wytrzymatosci probek nie

zamrazanych, %, nie wigcej niz 20
4 |Scieralnoéé na tarczy Boehmego wg PN-B-0411,
mm, nie wigcej niz: 4

2.3. Materialy do produkcji betonowych kostek brukowych

2.3.1. Cement

Do produkc;ji kostki brukowej nalezy stosowac cement portlandzki, bez dodatkow, klasy nie
nizszej niz ,,32,5". Zaleca si¢ stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien
odpowiada¢ wymaganiom PN-B-19701.
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2.3.2. Kruszywo do betonu

Nalezy stosowac kruszywa mineralne odpowiadajace wymaganiom PN-B-06712. Uziarnienie
kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy
zatozonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

2.3.3. Woda

Woda powinna by¢ odmiany ,,1" 1 odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250.

2.3.4. Dodatki

Do produkc;ji kostek brukowych stosuje si¢ dodatki w postaci plastyfikatoréw i barwnikow,
zgodnie z recepta laboratoryjna.

Plastyfikatory zapewniaja gotowym wyrobom wigksza wytrzymato$¢, mniejsza nasiakliwos¢
1 wigksza odporno$¢ na niskie temperatury i dziatanie soli.

Stosowane barwniki powinny zapewni¢ kostce trwale wybarwienie. Powinny to by¢ barwniki
nieorganiczne.

3. Sprzet

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w specyfikacji technicznej ,, Wymagania
Ogolne".

3.2. Sprze¢t do wykonania chodnika z kostki brukowe;j

Mate powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykonuje si¢ recznie.

Jesli powierzchnie sa duze, a kostki brukowe maja jednolity ksztalt i kolor, mozna stosowaé
mechaniczne urzadzenia uktadajace. Urzadzenie sktada si¢ z wozka 1 chwytaka sterowanego
hydraulicznie, stuzacego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich ulozenia.
Do zaggszczenia nawierzchni stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostona z tworzywa sztucznego.
4. Transport

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania
Ogolne".

4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane sa warstwowo na palecie. Po
uzyskaniu wytrzymatos$ci betonu min. 0,7 wytrzymatosci projektowanej, kostki przewozone
sa na stanowisko, gdzie specjalne urzadzenie pakuje je w folig 1 spina tasma stalowa, co
gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe mozna réwniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych
producenta.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robdt podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania Ogolne".
5.2. Koryto pod chodnik

Koryto wykonane w podtozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi
spadkami podtuznymi i poprzecznymi. Wskaznik zaggszczenia koryta nie powinien by¢
mniejszy niz 0,97 wedhug normalnej metody Proctora.

Jezeli dokumentacja projektowa nie okresla inaczej, to nawierzchni¢ chodnika z kostki
brukowej mozna wykonywac¢ bezposrednio na podtozu z gruntu piaszczystego o WP = 35

w uprzednio wykonanym korycie.
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5.3. Podsypka

Na podsypke nalezy stosowac piasek odpowiadajacy wymaganiom PN-B-06712. Grubos¢
podsypki po zaggszczeniu powinna zawiera¢ si¢ w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka
powinna by¢ zwilzona woda, zageszczona i wyprofilowana.

5.4. Warstwa odsaczajaca

Jezeli w dokumentacji projektowej dla wykonania chodnika przewidziana jest warstwa
odsaczajaca, to jej wykonanie powinno by¢ zgodne z warunkami okreslonymi w specyfikacji
technicznej ,, Warstwy odsaczajace i odcinajace".

5.5. Ukladanie chodnika z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na réznorodnos$¢ ksztalttéw i kolorow produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie
dowolnego wzoru - wezesniej ustalonego w dokumentacji projektowej lub zaakceptowanego
przez Inspektora Nadzoru. Kostke uktada si¢ na podsypce lub podlozu piaszczystym w taki
sposob, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktada¢ ok.
1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety chodnika, gdyz w czasie wibrowania (ubijania)
podsypka ulega zaggszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastgpnie zamie$¢ powierzchni¢
utozonych kostek przy uzyciu szczotek r¢cznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania
nawierzchni chodnika.

Do ubijania utozonego chodnika z kostek brukowych, stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostona
z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i1 zabrudzeniem. Wibrowanie
nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednocze$nie

w kierunku poprzecznym ksztaltek.

Do zaggszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac¢ walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupei¢ szczeliny materiatem do wypelnienia i zamie$¢
nawierzchni¢. Chodnik z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielggnacji -moze by¢
zaraz oddany do uzytkowania.

6. Kontrola jakoS$ci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogo6lne zasady kontroli jako$ci robdt podano w specyfikacji technicznej ,, Wymagania
Ogolne".

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek
brukowych posiada aprobate techniczna.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Sprawdzenie podloza

Sprawdzenie podtoza polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa

1 odpowiednimi specyfikacjami technicznymi.

Dopuszczalne tolerancje wynosza dla:

- glebokosci koryta.

- 0 szerokosci do 3 m : +1 cm,

- 0 szeroko$ci powyzej 3 m: £2 cm,

- szerokosci koryta: = 5 cm.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci 1 wymaganych spadkéw poprzecznych

1 podluznych polega na stwierdzeniu zgodno$ci z dokumentacja projektowa oraz pkt 5.3



niniejszej specyfikacji techniczne;.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania chodnika

Sprawdzenie prawidlowosci wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych polega na
stwierdzeniu zgodnos$ci wykonania z dokumentacja projektowa oraz wymaganiami pkt 5.5
niniejszej specyfikacji technicznej:

* pomierzenie szerokosci spoin,

» sprawdzenie prawidlowosci ubijania ( wibrowania),

» sprawdzenie prawidlowosci wypetnienia spoin,

» sprawdzenie, czy przyjety desen ( wzor) 1 kolor na wierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika

6.4.1. Sprawdzenie rownosci chodnika

Sprawdzenie réwnos$ci nawierzchni przeprowadzac nalezy fata co najmniej raz na kazde
150 do 300 m* utozonego chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz raz na
50 m chodnika. Dopuszczalny przeswit pod tata 4 m nie powinien przekracza¢ 1,0 cm.
6.4.2. Sprawdzenie profilu podluznego

Sprawdzenie profilu podluznego przeprowadza¢ nalezy za pomoca niwelacji, biorac pod
uwage punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100 m.

Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach zatamania niwelety nie moga
przekracza¢ + 3 cm.

6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywac nalezy szablonem z poziomica, co najmnie;j
raz na kazde 150 do 300 m* chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co
50 m. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynosza + 0,3%.

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania Ogolne"
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m* (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z brukowej kostki
betonowe;.

8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru robdt podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania Ogolne".
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna
1 wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnosci

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w specyfikacji technicznej
,»Wymagania Ogdlne".

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? chodnika z brukowej kostki betonowej obejmuje:

* prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

* dostarczenie materiatow na miejsce wbudowania,

* wykonanie koryta,

* ew. wykonanie warstwy odsaczajace;j,



* wykonanie podsypki,

* ulozenie kostki brukowej wraz z zaggszczeniem 1 wypetnieniem szczelin

* przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;.
10. Przepisy zwiazane

10.1. Normy

1. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczanie $cieralno$ci na tarczy Boehmego
2. PN-B-06250 Beton zwykty

3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego

4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci

5. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow 1 zapraw

6. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.

S. NAWIERZCHNIE SYNTETYCZNE,
POLIURETANOWE, PRZEPUSZCZALNE

1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robot (STWiOR)
sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt w zakresie budowy boiska szkolnego
L.O.w Pinczowie.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t na zadaniu wymienionym w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja techniczna

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie nawierzchni syntetycznej poliuretanowej, przepuszczalnej grub. 13mm —
dwuwarstwowej, sktadajacej si¢ z dwoch warstw, z warstwy grub. 10-11mm, z granulatu SBR
(mieszanina granulatu o frakcji 1-4mm potaczonego lepiszczem poliuretanowym) a nastgpnie
warstwy natrysku EPDM (mieszanka granulatu EPDM zmieszana z PU) o grubosci 2-3mm.
Warstwa gorna natrysku uktadana maszynowo metoda wysokoci$nieniowego natrysku.
Podbudowe stanowi warstwa elastyczna, stabilizujaca i przepuszczalna typu ET grub. 3,5cm
1.4.0Kkreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami

1 z definicjami podanymi w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogdlne".

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ robot

z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w specyfikacji technicznej "Wymagania
Ogolne".



2. Materialy

* nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa grub. 13mm kolor niebieski i czerwony,

- granulat gumowy 1 kruszywo kwarcowe potaczone lepiszczem poliuretanowym Conipur ET
grub. 3,5cm lub innym réwnowaznym.

3. Sprzet

Roboty zwiazane z wykonaniem betonu mozna wykonac¢ przy uzyciu dowolnego sprz¢tu
mechanicznego zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4. Transport

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania
Ogo6lne". Elementy stropowe nalezy transportowa¢ w sposob ktory nie wptynie niekorzystnie
na ich wlasciwosci.

5. Wykonanie robot

5.1. Podbudowa

Podbudoweg pod nawierzchnie syntetyczne stanowi warstwa elastyczna absorbujaca energig,
przepuszczalna dla wody jako mieszanka granulatu gumowego i kruszywa kwarcowego
potaczone ze soba lepiszczem poliuretanowym jako podktad pod wiasciwe nawierzchnie

( Conipur ET) uktadany ze spadkiem od 0.5 %. Z uwagi na grubo$¢ nawierzchni podbudowa
spetnia¢ musi wysokie wymagania pod wzgledem réwnos$ci. Dopuszczalne nieréwnos$ci nie moga
przekracza¢ 3mm na odcinku 3m.

5.2. Montaz

Nawierzchnia dostarczana jest na teren budowy w beczkach. Po rozmieszaniu komponentow w
odpowiednich proporcjach otrzymywana jest masa, ktéra rozprowadza si¢ po powierzchni za
pomoca specjalistycznego sprzetu stosowanego przez wyspecjalizowanego wykonawce robot.
6. Kontrola jakos$ci robot

Dostarczane na plac budowy materiaty i zaprawy nalezy kontrolowaé pod wzgledem ich
jakos$ci 1 wymaganych parametréw. Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢
Kierownik Budowy w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru.

Grubo$¢ warstwy powinna by¢ zgodna z grubos$cia projektowa. Wyglad warstwy powinien
mie¢ jednolita teksturg, bez miejsc porowatych, tuszczacych sig i spgkanych.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiaru jest | m? utozonej nawierzchni.

Ilo$¢ robot okresla sig na podstawie Dokumentacji Projektowej z uwzglgdnieniem zmian
zaaprobowanych przez Inwestora 1 sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i niniejsza specyfikacja,
jezeli wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji daly wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w specyfikacji techniczne;j
,»Wymagania Ogdlne".

Placi sie za wykonana i odebrang ilo$¢ m* gotowej nawierzchni syntetyczne;j.
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